

石棉县草科鸡繁育能力提升建设项目（一期）监理服务更正公告 02

（招标编号：/）

一、内容：

致各潜在供应商：

现对石棉县草科鸡繁育能力提升建设项目（一期）监理服务磋商文件进行更正，内容如下：

1、关于本项目工程规模及内容的更正

磋商文件 第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求“（二）建设规模及内容”、第十章 监理合同“3. 工程规模”在原内容上增加以下内容：石棉县草科鸡繁育能力提升建设项目（一期）主要建设内容为：新建两栋地上1层的育成舍共2508.05平方米，一栋地上1层的堆粪棚508.3平方米，一栋地上1层的育雏室1171.24平方米。主要建设内容为单层厂房的建筑、结构、给水排水、电气（强电、弱电、防雷接地）各专业工程，以及总平范围内的场地硬化、骨架护坡、挡土墙、景观、电气、给水排水、蓄水池等专业工程。

2、将本项目磋商文件 第五章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

“1、监理服务范围：本项目施工图及设计变更范围内的所有内容施工的监理服务以及质量缺陷期工作。”修改为：1、监理服务范围：石棉县草科鸡繁育能力提升建设项目（一期）施工图及设计变更范围内的所有内容施工的监理服务以及质量缺陷期工作。

3、磋商文件第九章 评审方法 2.5.2“磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。”修改为：“2.5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价现场宣读并签字确认记录”，本条其他内容不变。

4、将磋商文件第一章磋商邀请“七、递交响应文件截止时间”、“九、响应文件开启时间”2026年10月29日14时00分（北京时间）”修改为：“2026年11月2日14时00分（北京时间）”。

5、将磋商文件第二章 供应商须知附表 7 磋商保证金中“缴纳截止时间：2026年10月28日16:00”修改为“缴纳截止时间：2026年10月30日16:00”，其余内容不变。

6、磋商文件其余内容不变。

延期开标：2026-11-02 14:00:00

二、监督部门



本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：石棉县晟丰农业发展有限公司

地 址：雅安市石棉县向阳中街 347 号

联 系 人：苏老师

电 话：0835-8866193

电子邮件：/

招标代理机构：四川精正建设管理咨询有限公司

地 址：成都市青羊区敬业路 218 号 8 栋

联 系 人：毛女士

电 话：028-86910746

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）



招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

